Priloha ¢. 5.

NAVRH
Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni medzi

I
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti:  NAJ-STAYV s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: Vinné 3063, 072 31 Vinn¢
1CO: 45875669

DIC: 2023116843

IC DPH: SK2023116843

Bankové spojenie: VUB

Cislo uétu: 28229 552 /0200

IBAN: SK 0200 0000 0000 2822 9552
Zastlipeny: Ing. Jan SCIRANKO

Tel: +421 917 399 768

E-mail: sciranko.jan@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 26391/V
(dalej len ,,zhotovitel™)
a

Objednavatel”

Nazov: Obec Inovcee

So sidlom: Inovece 28, 072 64 Podhorod’
Zastupeny: Jan CHRAPOVIC - starosta obce
I1CO: 00325228

DIC: 2020742757

telefonne Cislo: +421 907 669 341

e-mail: inovee@inovee.sk

(dalej ako ,,objednavatel™)

I1.

Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zdkazky .Uprava verejného priestranstva v obei Inovee®.
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie ponuk postupom podla §117
zakona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazna ponuku aj zhotovitel'. Na zaklade
vyhodnotenia sitaznych pontk pred lozenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vol'u dohodnat’ podmienky a sposob
realizcie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej zakazky.



11I.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: .Uprava verejného priestranstva v obci Inovee®v sulade s
Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenou dokumentaciou a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi
riadne a vcas.

3.3 Sucastou diela je dodavka a montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj
veci, ktoré st uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (sticastou tejto §pecifikacie je rozpodet a presna
specifikacia diela): za spravnost’ a aplnost’ podrobnej §pecifikacie diela zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skaskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ske manualy, ako aj
akékol'vek dralsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu dicla vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred . podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto savislosti ako odborne sposobila
osoba so sksenostami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nemé Ziadne otazky & pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozen¢ podklady a tieto nevykazuji Zziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat' realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel vyhlasuje, ze mal na stadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény ¢asovy priestor a s0 vietkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany acel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukongené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema yiadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj v sulade so vieobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na dojednany ucel a
pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoglo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je

podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo jeho
gast’ vo vyske, ktord je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.



IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: k.u. obce Inovee, , parcela registra "C": 1/1; 373; 374

472 Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat stavebné prace do 30 kalendarnych dni po oficidlnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach podla veeného a casového
harmonogramu.

43 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povaZuje za podstatné
poruienie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamZité odstupenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne oznamit objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora bréni alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predlzen ie dohodnutej lehoty
ukonéenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatefom  a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budua potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu
na registrovan skladku odpadu, certifikity pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné
k riadnemu uZivaniu diela. Pokial' bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do Casu jeho
predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat' aj v skorsom pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vy$3ej moci, ktorou je prekazka,
ktor4 nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti ulozenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemodze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat
alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tito prekazku v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah
vy§iej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk,
uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zalatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo Zivo&ichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych orgéanov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych ddvodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej poziadavke
objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené
objednavatel'om.

4.9 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatel'a. V pripade, ak objednavatel
s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvne strany sa dohodli, ze zhotovitel nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku  zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zéklade pisomn¢ho stanoviska objedndvatel'a podl'a predchadzajicej
vety.

4.10 Termin ukon&enia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t,j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuji:

a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajiicu dobe, potas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo zddvodu na strane
objednavatel’a, o tejto skuto&nosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny protokol,



¢) odobu, polas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z ddvodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich 0sob zabezpedenych alebo poverenych objednavatelom v stvislosti so
staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol.

&
Cena za dielo
51 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemenn, ktora je platna a zaviizna pocas
celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH.............. 12. 647,00 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH ...cccoiiiiiiiiiiin 2.529.,40 eur
5 1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH....... 15. 176,40 eur
(slovom........... )

5.2 Ak uchadzag nie je platcom DPH, na skutognost, ze nie je platcom DPH, upozorni oznacenim
.Nie som platcom DPH™.

53 (Cena diela je stanovena najmd na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
§pecifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahffiaju vietky naklady zhotovitela na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zazit alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramei diela uréencho touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri i¢tovani tychto prac a
dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o take
prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na
zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel povinny predlozit objednavatel'ovi vopred na pisomné
odsthlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitela, ako aj nakladov na sivisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikatov a d’alsich obdobnych nakladov a rézii, ktoré s potrebné na kompletnii realizaciu
vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zaklade Stipisu vykonanych prac odsiithlaseného objednavatelom.
Zhotovitel’ vystavi faktaru najneskor do dvoch dni od odstihlasenia Supisu vykonanych prac a doruci
ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi kone¢ni cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktira kone¢ného vytctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena v
zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.



6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich protokolov
potvrdenych objednévatelom, na zhotovitefom vystaveni faktaru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
dia jej dorudenia objednavatel'ovi.

6.7 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorgich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat vecni a formalnu spravnost’ a
plnost  faktary, ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nové lehota
splatnosti zac¢ina plynat’ od dorutenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary do sidla
objednavatela.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovii platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
objednavatel'ovi.

VII.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zaviizuje vSetky
¢asti diela spotivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych prac, dodat’
kompletne v najvyssej predpokladane; kvalite, zodpovedajiicej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
objedndvatelom, t,j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami
na tovar a musia byt v silade s vykazom vymer, nevynimajiic pokyny objednévatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skisok, osvedCujacich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel' je povinny zabezpedit' uskuto¢nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za (casti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materidlov, v dizke 60 (3est'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku
dIhgiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto
materidlov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, zaCina zaruéna doba plynit odo diia zaniku zavézku zhotovitel’a
zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Zasti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota za ucelent,
samostatne funként ¢ast diela, na ktorej sa vyskytnl vady a nedorobky, az nasledujici den po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku si zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zaruénej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost” a ndklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristapit’ k odstraneniu zéruénej vady bez zbytotného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zarucnej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s pokynmi
objednavatel’a alebo vlastnika alebo spraveu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaruénej
vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel povinny ozndmit’ tito skutoénost’ pisomne najneskor v lehote 3
dni od obdrzania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutocni v poslednom mesiaci zaru¢nej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedi v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v
stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’



protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel pravo odstrinit’ vady sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady

zhotovitela.
VIII.

Postup a organizicia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeSkania objednavatela sa tato lehota
predizi o jeden de.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vetky prace sposobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri
re$pektovani Gcelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu prac,
koordinécie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel sa zaviizuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovan( su¢innost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky niklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich dodasnych pripojov a meradov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednévatel’a ziadnu sicinnost’ ¢i
zazemie.

8.7 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoCnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat idaje o casovom
postupe préc, ich akosti, (idaje o poCte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov préc. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov S$tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten deii,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit
dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi
zAznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prisludné organy Statnej spravy.

8.11  Pokial stavbyvediici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje vecné a oddvodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zéstupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit objednévatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol
riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokratovat’ v realizacii diela. Ak uéast na kontrole objednavatelovi



znemozni prekazka, ktorii nemohol odstranit, mdZe bez zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatocnej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na (Zast’ pri vykonavani skiSok vsilade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat skusky bez jeho casti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednavatelom viest” podrobny technicky zdznam o vykonanych skuiskach.

8.15  Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela amdze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatel'a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastn¢ riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim
pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préaci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpe¢it' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci
a Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vSetky predpisy, normy,
vyhlasky a zikony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, ze Cast’ prac moze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zaviizuje sa zabezpeCit' a oznadit' stavbu tak, aby
nedoglo k Grazu zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich os6b.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym orginom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za (iéelom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Price, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo s vrozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaruena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vsetok odpad. ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néiklady.

821  Zhotovitel' je povinny zitastiiovat sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Objedndvatel’” minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel pocas uskuto&iiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatel'skej posobnosti. Dovod, rozsah a
predpokladanti alebo skutonu dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel povinny
prerokovat’ s objednavatelom vopred.

8.23 Objednévatel si vyhradzuje préavo vykazat' zo stavby akitkol'vek osobu, ktora je tam so stihlasom
zhotovitel'a. Ak péjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito st povinni takato
vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykdzania nedoslo k naruSeniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitela vyzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia vo
vietkych etapach stavebnych prac. Pristup spotiva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne



struktarovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je sucastou celkového systému
riadenia a sGvisi so vietkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitela.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskutocnenia diela zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedné osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je
povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest minimalne nasledovné:

a) podiel zékazky, ktory ma v amysle zadat’ subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel’ spliial podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’
tovar, uskutoctiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

X
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpeénost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zaviizuje: dodrziavat bezpetnostné, hygienicke, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti
arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie
najmé hluénost, pradnost’, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.2 Zhotovitel upozorni objednavatela na vetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho €innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’alsich osdb, ktoré by pri
jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni

a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov as nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na Gcely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitelom pisomni odplatni zmluvu na plnenie uréitej Casti zakazky.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, &i zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednévatel nenesie akikol'vek zodpovednost voéi subdodavatel'om

zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatelov, ktorych bude zhotovitel’ vyuZivat
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatel'ovi v pisomnej
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

I1.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluyné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:



11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deit ome$kania, narok na
pokutu v rovnakej vySke vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zavidznych terminov

harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zadatim vykondvania prac na diele vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty dent omeskania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel' méa pravo pozadovat od objednavatela rok z ometkania v pripade, ak objednavatel
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo diia doruéenia pisomne;j
vyzvy zhotovitel'a vo vyske podla véeobecne zaviznych pravnych predpisov.

I1.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody. ktora mu vznikla v
désledku porusenia povinnosti, pre ktord bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porusen( povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najmé vykonat dielo vcas.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapotitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajiceho
pisomného sahlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré mu na zaklade
alebo v savislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikni.

11.6 Zhotovitel sa zaviizuje odskodnit” objednavatela v pripade, ak porudenim povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich osob vo&i objednavatelovi, ato v plnom
rozsahu tychto narokov ¢i sankeii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do dia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za skody na diele.

12.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel’ nesie zodpovednost' za $kodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach kjeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto dokumenty vratit’
objednavatel'ovi.

12.4 Ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo vzniku
skody na fiom na objednavatela.



12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie a nema voci tomu
ziadne vyhrady.

XIIL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

13.1. Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 7.
7. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (antidiskriminagny zdkon) a pri realizacii stavebnych prac zmluvne
zaviizuje Zhotovitel'a realizovat’ docasné vyrovnavacie opatrenia.

13.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
diela, je podmienkou aby zamestnal na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8
sakona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v mieste
realizacie diela a podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace)

XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela

14.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v salade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zdstupcami.

142 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnt stcinnost” v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslanu objednéavatel'ovi v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym sposobom reagovat’ alebo ze protokol o odovzdani
aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prisluina Cast’ povazovana za
odovzdant v silade s touto zmluvou a zhotovitel je zarovei opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

14.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, e bude zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby slizilo k uréenému uéelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

14.4 Za deit odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosicoch sa
uskutoéni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.



XV.

Odstapenie od zmluvy
15.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho asti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zévdiznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
¢) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespliia
podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia a existujii u neho dovody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zakona o verejnom obstaravani; anie je opravneny dodavat’ tovar,
uskutociiovat’ stavebné price alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktora
ma subdodavatel’ pInit,
f) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo reStrukturalizacné
konanie,
g) ak zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akiukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatn.
15.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda a¢innost’ ditom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat” presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

15.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat' vietky potrebné opatrenia za Géelom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi v
savislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou &astou diela, ako aj podklady,
ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat, opustit' a odovzdat objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od G&innosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.

XVL

Dorucovanie
16.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podla tejto zmluvy doruceny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:
16.1.1 v momente dorucenia, ak bol dorueny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poStovu prepravu , ak bol
odoslany postou alebo,
16.1.3 v deit mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny
deii, a v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatoéné preukazat, ze doslo k doruceniu alebo ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola odoslana ako
doporuc¢ena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a ze odosielatel
akejkol'vek mailovej spravy moze predlozit potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a &as prenosu), podla konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost dorudena mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voti adresatovi uginné len v pripade, ak je pisomnost



doruéend adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.

XVIL
Ostatné priava a povinnosti
17.1  Predmet zmluvy bude spolufinancovany formou nenavratného finanéného prispevku v rdmei
zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014-2020, kod vyzvy MAS_102/7.2/2.

172  Dodavatel sa zaviizuje strpiet vykon kontroly/auditu savisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pogas platnosti a a&innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku uzavretej Objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finanén¢ho prispevku za (¢elom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych 0séb na vykon kontroly/auditu v zmysle
Zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych podmienok
a prislusnych pravnych predpisov SR a poskytnit’ tymto organom riadne a véas vietku potrebnu
sG&innost. Porudenie tejto povinnosti Dodavatel'a je podstatnym poru$enim zmluvy, ktoré opréaviiuje
objednavatela od zmluvy odstupit.

XVIIIL
Zavereéné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, G¢innost’
nasledujuci dei po jej zverejneni na stranke. objednavatel’a.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrZi
objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutociiovat vyluéne formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov
podl'a zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorgich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

18.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajiicej sa tohto zmluvného vztahu,
si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informécii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a informacii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend pouzit,
alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

18.5 Zmluvné strany berii na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona
& 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov.

18.6 Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky
znej zamyslané vztahy sa buda riadit, interpretovat’ a uplatiiovat podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

18.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia véeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zaviizuju riesit’ pripadne spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor vzajomnym jednanim.

18.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zaviizuju, ze takéto
neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj
v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

18.9 Zmluva mé odkladaciu podmienku. Tato zmluva nadobudne &innost’ ditom nasledujicim po dni
jej zverejnenia na webovej stranke obce a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze
dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania Poskytovatelom NFP. V pripade neschvalenia



procesu verejného obstaravania poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku, si objednavatel
vyhradzuje pravo vyuZit institit odkladacej podmienky a zmluvu anulovat’. Tato zmluva nadobudne
Géinnost det nasledujuci po dni spinenia vySSie uvedenych podmienok.

18.9 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu pretitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vetky ustanovenia zmluvy s im zrozumitelné a vyjadruja slobodnii a vaznu volu zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany
potvrdzuji svojimi podpismi.

17.10 Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su:
Priloha &. 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet
Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat najneskor v defi podpisu zmluvy.

P2 ;.5
V Inovciach , dha: 5 7z 2o ¢ Vo Vinnom, dia:

Za objednavatela Za z_ho,tovite{'a -

Jan CHRAPOVIC starosta obee Inovee Ing. Jan SCIRANKO - konater




