Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom
zneni medzi

L

Zmluvné strany
Zhotovitel:
Obchodné meno spolo¢nosti: TRANS — DACH s.r.o.
Adresa sidla spoloc¢nosti: Tibavska 23, 07301 Sobrance
1CO: 45497451
DIC: 2023018888
IC DPH: SK2023018888
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na
Cislo Gigtu:
IBAN:
Zastupeny: Rastislav Certan - konatel’
Tel:
E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1, oddiel: Sro, vlozka ¢. 37209N
(dalej len ,,zhotovitel*)

a
Objednavatel’

Nazov: Obec Inovce

So sidlom: Inovce 28, 072 64 Podhorod’
Zastupeny: Jan CHRAPOVIC — starosta obce
1CO: 00325228

DIC: 2020742757

telefonne cislo: +421 907 669 341

e-mail: inovce@inovce.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

IL

Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov na predmet zakazky ,INOVCE - Novostavba autobusovej zastavky“.
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou na predkladanie ponuk postupom podla §117
zakona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitaznu ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sttaznych ponuk predloZzenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky a spdsob
realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.


mailto:inovce@inovce.sk

I1I.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,, INOVCE - Novostavba autobusovej zastavky “v sulade s
Vykazom vymer, Nadvrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo, za podmienok urenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v stilade s predloZzenou dokumentéciou a
podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo objednéavatelovi
riadne a vcas.

3.3 Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost’ a tiplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Sucastou diela je aj stavebnad, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych sktskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manudly, ako aj
akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne sposobila
osoba so sklisenostami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji Zziadnu vadu, na ktoru by mal
objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ¢ mal na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatocny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Stcastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj v stlade so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatenymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouziteIné na dojednany ucel a
pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti projektu
nedosSlo k podstatnej zmene projektu. PorusSenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
poruSenim Zmluvy o dielo a zhotovitel je povinny vratit' plnenie zo zmluvy alebo jeho ¢ast’ vo
vyske, ktord je imerna obdobiu, pocas ktorého dosSlo k poruSeniu podmienok v dosledku vzniku
podstatnej zmeny projektu.

V.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: k. 0. obce Inovce, , parcela registra "C": ¢.p.380/1

4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace do 4 mesiacov po oficialnom (protokolarnom)
odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a vecného a ¢asového harmonogramu.

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstlipenie od tejto zmluvy.



4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie dohodnutej lehoty
ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzddvani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu
na registrovanu skladku odpadu, certifikdty pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho
predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezédvisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti ulozene;j
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat’
alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku v Case vzniku zavédzku predpokladat’. Za zasah
vysSej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskutoc¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo zivoCichov v lokalite, v ktorej sa ma nachddzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak zpoveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne odstihlasené
objednavatelom.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak objednavatel
s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatela podl'a predchadzajicej
vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na strane
objednavatel’a, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol,

¢) odobu, poCas ktorej zhotovitel nemoédze vykonavat dielo z ddvodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich os6b zabezpecenych alebo poverenych objedndvatelom v stvislosti so
staveniskom, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavézna pocas
celej doby vystavby az do tiplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 13 110,41 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 2 622,08 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 15 732,49 eur

(slovom: patnasttisicsedemstotridsatdva, 49/100)



5.2 Ak uchadzac nie je platcom DPH, na skutocnost, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznac¢enim
,,Nie som platcom DPH*.

5.3 Cena diela je stanovena najméd na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
$pecifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vSetky ndklady zhotovitel'a na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto prac a
dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o také
prace a dodavky, ktoré nie sii v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na
zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné
odsuhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitela, ako aj ndkladov na stivisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnt1 realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi fakturu najneskdr do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci
ju objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢ni cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktura kone¢ného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania, na ktorom
objednavatel prevezme dielo od zhotovitel’a.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’ stanovena v
zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitel'om vystavent faktiru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
dia jej dorucenia objednavatelovi.

6.7 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a
uplnost’ faktary, ¢i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zac¢ina plynut’ od doruCenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednavatela.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.



VIL.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje vSetky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat’
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
objednavatelom, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami
na tovar a musia byt’ v sulade s vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovujii vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie tychto
skasok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku
dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto
materialov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavidzku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, zac¢ina zaru¢na doba plynat odo dia zaniku zavizku zhotovitel'a
zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota za ucelenu,
samostatne funk¢énti Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnii vady anedorobky, az nasledujuci den po
odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku si zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ v§etky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristupit k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskdr do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s pokynmi
objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zarucénej
vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny oznamit® tito skutocnost’ pisomne najneskor v lehote 3
dni od obdrzania reklamaécie.

7.7 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutocni v poslednom mesiaci zarucnej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v
stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tito skutocnost
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.
VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny prevziat’
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizécie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omesSkania objednavatela sa tato lehota
predizi o jeden den.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlej$i k riadnemu zhotoveniu diela pri
reSpektovani Gcéelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu prac,
koordinacie prac s tretimi osobami.



8.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu suéinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich do¢asnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednavatel’a ziadnu stcinnost’ ¢i
zazemie.

8.7 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tdaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, daje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov préc. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
dal$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel' projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel' alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje vecné a odovodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju skutocnosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktor bol
riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak Gc¢ast’ na kontrole objednavatel’'ovi
znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatoc¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom Vv stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skuSok v stulade s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skiisky bez jeho tGcasti. Zhotovitel’ je povinny
v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednévatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a ostatnych nim
pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci



a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, ze Cast’ prac modze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpeéit' a oznacit' stavbu tak, aby
nedoslo k trazu zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havérie a pod.) voci prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit’
neodkladne aj objednévatel'ovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanické
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat' objedndvatel. Objednavatel’ miniméalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ pocas uskutociiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti. Dévod, rozsah a
predpokladanu alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel' povinny
prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so stihlasom
zhotovitel'a. Ak pojde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito s povinni takuto
vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania nedoSlo k naruSeniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane zivotné¢ho prostredia vo
vSetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Struktirovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je sucastou celkového systému
riadenia a suvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitel’a.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je
povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza ditu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatel'ov a
predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel' spifial podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dovody na vyla¢enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’
tovar, uskutoctiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.



X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavédzuje: dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti
arizik na pracovisku objedndvatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie
najmd hluc¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.2 Zhotovitel upozorni objednévatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objedndvatel'a alebo d’alSich osdb, ktoré by pri
jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

10.5 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akukol'vek zodpovednost voci subdodavatelom
zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, zZe zoznam subdodavatel’'ov, ktorych bude zhotovitel’ vyuzivat’
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomne;j
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankcidch:

11.1.1 v pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny dicla za kazdy denn omeSkania, narok na
pokutu vrovnakej vysSke vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zavéznych terminov
harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na diele vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zaCaty deii omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeSkania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objednavatel’a arok z omeskania v pripade, ak objednavatel’
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo dna doru¢enia pisomne;j
vyzvy zhotovitel'a vo vySke podl'a vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu vznikla v
dosledku poruSenia povinnosti, pre ktor bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat’ dielo v¢as.



11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
proti pohl'adavke objedndvatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade
alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objedndvatela v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitel'a
podl’a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich os6b voci objedndvatelovi, a to v plnom
rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Ccasti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do dna protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach kjeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zavdzku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto dokumenty vratit’
objednavatelovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo vzniku
Skody na iom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnil, ¢o zhotovitel' berie na vedomie a nema voci tomu
ziadne vyhrady.

XIII.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

13.1. Objednévatel’ uplatituje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z
.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (antidiskrimina¢ny zakon) a pri realizacii stavebnych prac zmluvne
zavazuje Zhotovitel'a realizovat’ doCasné vyrovnavacie opatrenia.

13.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizaciu
diela, je podmienkou aby zamestnal na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8
zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v mieste
realizacie diela a podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace)

XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.



14.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni sucinnost’ vtom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol o odovzdani
aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusnd cast povazovana za
odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zdroven opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

14.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy ddévod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

14.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutocného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa
uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XV.

QOdstipenie od zmluvy
15.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omesSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespina
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktora
ma subdodévatel plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo restrukturalizaéné
konanie,
g) ak zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
15.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho doruCenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zékonnika.

15.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej objednédvatelovi v
suvislosti s ukonCenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj podklady,
ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od ucinnosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.



XVL

Dorucovanie
16.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruc¢eny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
16.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu , ak bol
odoslany postou alebo,
16.1.3 v den mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny
deni, a v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a doruceny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat, Ze doslo k doruceniu alebo ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola odoslana ako
doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a ze odosielatel
akejkol'vek mailovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena mailom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ti€inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucend adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.
XVIL.

Ostatné prava a povinnosti
17.1  Predmet zmluvy bude spolufinancovany formou nenavratného finanéného prispevku v ramci
zdrojov MAS Zemplin pod Vihorlatom, o.z., kdd vyzvy IROP-CLLD-R026-512-006.

17.2  Dodavatel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a ucCinnosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku uzavretej Objedndvatel'om ako prijimatel'om nenavratného finan¢ného prispevku za ti¢elom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle
Zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane VS§eobecnych zmluvnych podmienok
a prislusnych pravnych predpisov SR a poskytniit’ tymto organom riadne a vcéas vsetku potrebnu
sucinnost’. Porusenie tejto povinnosti Dodavatel’a je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatela od zmluvy odstupit’.

XVIIL
Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, G¢innost’
nasledujuci den po jej zverejneni na stranke objednavatela.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednéavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskuto¢novat’ vylu¢ne formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov
podl'a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

18.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného vztahu,
su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii vyZziadanych
tretimi osobami, ktorych oprévnenie vyplyva z prislusSnych pravnych predpisov a informécii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouZit’,
alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajuceho
pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.



18.5 Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

18.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky
znej zamysSlané vztahy sa buda riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prisluSnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

18.7 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavédzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym jednanim.

18.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, ze takéto
neplatné alebo neuskutocCnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj
v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

18.9 Zmluva mé odkladaciu podmienku. Tato zmluva nadobudne ucinnost’ diiom nasledujucim po dni
jej zverejnenia na webovej stranke obce a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze
dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania Poskytovatelom NFP. V pripade neschvalenia
procesu verejného obstaravania poskytovatel'om nenavratného financného prispevku, si objednavatel
vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a zmluvu anulovat. Tato zmluva nadobudne
ucinnost’ denl nasledujuci po dni splnenia vyssie uvedenych podmienok.

18.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnua a vaznu vél'u zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi.

17.10 NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou zmluvy su:
Priloha ¢. 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet
Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v den podpisu zmluvy.

V Inovciach ,dna: 23.11.2021 V Sobranciach, dna: 23.11.2021
Za objednavatela Za zhotovitela
V. r. v.r.
Jan CHRAPOVIC Rastislav Certan

starosta obce Inovce Konatel TRANS-DACH s. r. o.



