uzavretd podla ustanovenia §

Zhotovitel’:
Obchodné meno spolo¢nosti:
Adresa sidla spolo¢nosti:

Zmluva o dielo na stavebné price

536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom

zneni medzi
.

Zmluvné strany

TRANS — DACH s.r.o.
Tibavska 23, 07301 Sobrance

1CO: 45497451
DIC: 8638038888
IC DPH: SHESEREEESSES

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na
Cislo Gétu:
IBAN:
Zastupeny:
Tel:
E-mail:
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 37209N
(d'alej len ,,zhotovitel™)

Rastislav Certan - konatel

a
Objednavatel’:

Nazov: Obec Inovee

So sidlom: Inovee 28. 072 64 Podhorod’
Zastupeny: Jan CHRAPOVIC — starosta obce
1CO: 00325228

DIC: 2020742757

telefonne ¢islo: §558959EEE£895848

e-mail: inovce@inovce.sk

(d'alej ako ,,objedndvatel™)

1.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvarajo zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podla
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov na predmet zikazky . INOVCE - Novostavba autobusovej zastivky™.
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie pontk postupom podla §117
zdkona o verejnom obstardvani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sit'azni ponuku aj zhotovitel'. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponik predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania zdkazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vél'u dohodniGt’ podmienky a sposob
realizdcie predmetu zdkazky v zmysle vyhldsenej zdkazky.



11,
Predmet zmluvy a a¢el zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: .. INOVCE - Novostavba autobusovej zastivky “vsilade s
Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo, za podmienok ur¢enych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v stlade s predlozenou dokumentdciou a
podla pokynov objedndvatel'a. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' vykonané dielo objednavatelovi
riadne a véas.

3.3 Sucastou diela je dodavka a montdz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikdcii diela (sucast'ou tejto $pecifikacie je rozpocet a presnd
Specifikacia diela); za spravnost’ a plnost’ podrobnej Specifikicie diela zodpoveda zhotovitel',

3.4 Sucast'ou diela je aj stavebnd, technickd a pradvna dokumenticia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikdty, uzivatel'ské manudly, ako aj
akékol'vek d'alsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje. Zze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne sposobild
osoba so skusenostami v oblasti realizicie predmetu zmluvy nemd Ziadne otizky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predloZzené podklady atieto nevykazuji Ziadnu vadu, na ktord by mal
objedndvatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat' realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel vyhlasuje. Ze mal na $tadium podkladov a pripravu realizdcie diela mal
dostatoény ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sacastou diela su aj tie prace a doddvky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizicie price zhotovitel'a alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany tcel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené dielo bez
véad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial' nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj v sulade so vieobecnymi zdviiznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatel'nymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami orgdanov verejnej spravy, pokial' je pouZitelné na dojednany Gcel a
pokial' ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpectit, aby potas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vrdtit' plnenie zo zmluvy alebo jeho Cast’ vo
vyske, ktord je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku
podstatnej zmeny projektu.
IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: k. 0. obce Inovce, , parcela registra "C": ¢.p.380/1
4.2 Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat’ stavebné prace do 4 mesiacov po oficialnom (protokolarnom)
odovzdani staveniska objedndvatel'om v lehotach podla vecného a casového harmonogramu.

4.3 Nedodrzanie terminov v stilade s Harmonogramom stavebnych prdac sa povazuje za podstatné
porudenie zmluvy a opriaviuje objednavatel'a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.



4.4 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne oznamit' objednédvatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktord brdni alebo st'aZzuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predlzenie dohodnutej lehoty
ukonéenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon¢eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatel'om a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri  odovzdavani diela
objedndvatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného odpadu
na registrovant skladku odpadu, certifikity pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial' bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho
predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zisahu vy33ej moci, ktorou je prekdzka,
ktord nastala nezdvisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti ulozenej
touto zmluvou, prdvnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tto prekazku alebo jej nasledky prekonat’
alebo odstranit’ a taktiez, Zze by mohla tito prekazku v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zisah
vy$Sej moci sa povazuje najmd vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk,
uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo Zzivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachdadzat’ dielo a nadobudnutie privoplatnosti
rozhodnuti spravnych orgdnov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli. Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ priace na diele v pripade.
ak zpoveternostnych dovodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej poziadavke
objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsthlasené
objedndvatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatel'a. V pripade, ak objednavatel
s prerusenim priac na diele pisomne nesuhlasi atrva na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda
objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na ziklade pisomného stanoviska objedndvatel'a podl'a predchidzajicej
vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia pric na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dovodu na strane
objedndvatela. o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol,

¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykondvat' dielo zddvodu vykondvania alebo
nevykonavania préac tretich osob zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v sdvislosti so
staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objedndavatel'om pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platnd a zdviiznd pocas
celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 13 110,41 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 2622,08 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 15 732,49 eur

(slovom: pitnasttisicsedemstotridsat'dva, 49/100)



5.2 Ak uchidza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni ozna¢enim
,»Nie som platcom DPH*",

5.3 Cena diela je stanovend najmid na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny doddvanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahfiiaji vetky néklady zhotovitela na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.4 Objedndvatel’ ma pravo zmenit, z0zit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou: v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto pric a
doddvok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak pojde o také
prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na
zaklade cenovej kalkuldcie, ktora je zhotovitel' povinny predlozit’ objednédvatel'ovi vopred na pisomné
odsthlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vritane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitel'a, ako aj nakladov na stivisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikatov a d’algich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnt realizaciu
vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na ziklade Stpisu vykonanych prac odsuhlaseného objedndvatel'om.
Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Supisu vykonanych pric a doruéi
ju objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢ni cenu za dielo na zdklade protokoldrneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predlozit
objedndvatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktara kone¢ného vyUctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
objedndvatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych pric a poskytnutie sluzby musi byt’ stanovena v
zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cendch.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om. na zhotovitel'om vystaven( faktiru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
dna jej dorucenia objednédvatel'ovi.

6.7 Faktira musi obsahovat’ nilezitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor3dich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu spravnost’ a
Gplnost” faktury, €i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ina plynit' od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiury do sidla
objedndvatel’a.

6.8 Objednavatel neposkytuje preddavok. ani zalohovu platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi privo na vystavenie faktury
objednavatel'ovi.



VIIL.
Zmluvné ziruky

7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje vietky
Casti diela spoCivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdZnych prac, dodat’
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajiicej schvilenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé casti musia byt vyhotovené v kvalite poZadovanej
objednavatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poZiadavkami
na tovar a musia byt v stilade s vykazom vymer, nevynimajtic pokyny objednavatel'a.

7.2 Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skuSok, osvedCujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti, zhotovitel' je povinny zabezpe¢it’ uskutoénenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za tcasti objednavatel'a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo ziruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materidlov, v dizke 60 ($est'desiat) mesiacov odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku
dlhdiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto
materidlov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zaviizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaruéna doba plynit’ odo dia zaniku zavizku zhotovitel'a
zhotovit' dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, za¢ina plynGt’ zaruéna lehota za ucelend,
samostatne funként Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujici den po
odstrdneni poslednej vady a nedorobku. Po odstrineni vady alebo nedorobku st zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristipit’ k odstraneniu zdrucnej vady bez zbytotného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej previdzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zdaruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s pokynmi
objedndvatel’a alebo vlastnika alebo sprivcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zdruc¢nej
vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny ozndmit™ tito skuto¢nost’ pisomne najneskor v lehote 3
dni od obdrzania reklamécie.

7.7 Pred uplynutim zaruc¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni ziru¢nej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedi v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v
stanovene] lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni viad bude tito skutocnost’
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrdni, ma objedndvatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.
VIIL.

Postup a organizicia price
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizdcie prac.
8.2 O dobu omeskania objedndvatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omeSkania objednavatela sa tito lehota
predizi o jeden den.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vietky price sposobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlej§i kriadnemu zhotoveniu diela pri
reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu pric,
koordinacie prac s tretimi osobami.



8.4 Zhotovitel sa zaviizuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informécie
a pozadovanu st¢innost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vietky ndklady na energie na stavbe vritane zabezpetenia
ich docasnych pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepozaduje od objedndvatel'a Ziadnu sGcinnost’ ¢i
zdzemie.

8.7 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ v3etky skuto¢nosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch zapisovat’ adaje o ¢asovom
postupe préc, ich akosti, Gidaje o pote zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych
druhov préc. Povinnost' viest' stavebny dennik kon¢i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe amusi byt vzdy pristupny zistupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10  Zdpisy do stavebného dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den.
kedy boli prace vykonané alebo ked' nastan( okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d'al$i postup prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivvmi
zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika
vykondvat' potrebné ziznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentdcie alebo prisludné organy Stitnej spravy,

8.11  Pokial stavbyveduci nesthlasi so zdpisom, ktory vykona objedndvatel’ alebo nim povereny
zdstupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zdapisu zaujat' svoje vecné a odévodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré bud( dalsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a zndsat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objedndvatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol
riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatelovi
znemozni prekdzka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatotnej kontroly.

A

8.14  Zhotovite' je povinny zipisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatella na ucast’ pri vykondvani skuSok v sdlade s STN, Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho acasti. Zhotovitel' je povinny
v spoluprici s objedndvatel'om viest’ podrobny technicky ziznam o vykonanych skaskach.

8.15  Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit' zipisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim
pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri prici, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpe¢nostné zdravotné oznaCenie pri praci



a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' vietky predpisy, normy,
vyhldsky a zikony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze cast prac modze byt
vykondvana za plnej prevadzky objedndvatela a zaviizuje sa zabezpelit' a oznatit’ stavbu tak, aby
nedoslo k Urazu zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost” v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havdrie a pod.) voci prislusnym Stitnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za icelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace., ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel' na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe zaruenda pozadovand mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, pozZiarna bezpeénost', hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

821  Zhotovitel' je povinny zucastiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvoldavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ po¢as uskuto¢novania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezdovodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky objednavatel'a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej posobnosti. Dovod, rozsah a
predpokladani alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel povinny
prerokovat’ s objedndvatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akuikol'vek osobu, ktord je tam so sihlasom
zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito st povinni taklto
vykdzani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykadzania nedoslo k naruseniu
plynulosti préc.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyZaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia vo
vsetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Strukturovaného systému environmentidlneho manazérstva, ktory je sicastou celkového systému
riadenia a stvisi so vietkymi prvkami environmentdlneho spravania zhotovitel'a.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
zodpovednej osoby objedndvatela.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu pric pozadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
9.3 V pripade zmeny subdoddvatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je

povinny zhotovitel' najneskor v def. ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdoddvatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v amysle zadat’ subdoddvatel'om, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel' splial podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; oprdvnenie doddvat’
tovar, uskutoénovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.



X
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zaviizuje: dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti
arizik na pracovisku objedndvatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
najmi hlu¢nost’, prasnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich motorov.

10.2 Zhotovitel' upozorni objedndvatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d'alsich oséb, ktoré by pri
jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om pisomni odplatni zmluvu na plnenie urcitej casti zakazky.

10.5 Zhotovitel' zodpovedd za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vzt'ahu
s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednavatel’ nenesie aklkolvek zodpovednost’ voci subdodavatel'om
zhotovitel'a.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel vyuzivat
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomnej
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XL
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavidzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankeiach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v ome3kani s ukonenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0.3 % z ceny diela za kazdy den omeskania, narok na
pokutu vrovnakej vySke vznikda objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zaviznych terminov
harmonogramu pric,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania pric na diele vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeSkania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim viad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyike 500,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania,

[1.1.4 pri poruleni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitelovi vznikd
objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé poruenie.

11.2 Zhotovitel' mad pravo pozadovat’ od objednavatel'a turok z omeskania v pripade, ak objednavatel
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dia dorucenia pisomnej
vyzvy zhotovitel'a vo vy§ke podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel' ma popri zaplateni zmluvnej pokuty ndrok na nahradu Skody, ktord mu vznikla v
ddsledku porudenia povinnosti, pre ktor( bola stanovend zmluvnd pokuta a to bez ohl'adu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy. najmé vykonat' dielo véas.



11.5 Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto zmluvy
proti pohladavke objednidvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objedndvatel'a postipit’ na tretiu osobu akékol'vek ndroky, ktoré mu na zaklade
alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

1.6 Zhotovitel sa zavizuje odSkodnit’ objednédvatela v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitela
podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prislusnych orgdnov verejnej spravy alebo tretich osob voci objednavatelovi, ato v plnom
rozsahu tychto ndrokov ¢i sankecii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objedndvatela az do dna protokolirneho odovzdania diela, zodpovedd
zhotovitel’ za 3kody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach kjeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objedndvatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objedndvatelom zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostdvaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zdvdzku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit
objednavatel'ovi.

12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo vzniku
Skody na nom na objedndvatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazdd povinnost’ uloZena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povaZzuje za podstatni, o zhotovitel’ berie na vedomie a nemd vo¢i tomu
ziadne vyhrady.

XIIL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

13.1. Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socidlny aspekt v
stulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004 Z
.z. 0 rovnakom zaobchdadzani v niektorvch oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (antidiskrimina¢ny zakon) a pri realizicii stavebnych prac zmluvne
zavizuje Zhotovitela realizovat’ docasné vyrovnavacie opatrenia.

13.2. Zhotovitel sa zaviizuje. Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realiziciu
diela, je podmienkou aby zamestnal na realiziciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8
zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v mieste
realizacie diela a podl'a zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zékonnik préce)

XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednavatel' prevezme dielo dokoncené v stlade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel'. Protokol bude podpisany
Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.



14.2 V pripade, ak objedndvatel' odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnl suginnost’ vtom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani
aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’ povazovana za
odovzdanti v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstipit’.

14.3 Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k urtenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujicich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

14.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na ddtovych nosicoch sa
uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XV.

Odstapenie od zmluvy
15.1 Objednévatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho ¢asti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou. vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatel'a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy3sej moci,
¢) objedndvatel’ zisti, ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodavatel'a, ktory nespiﬁa
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na vylacenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; anie je oprdvneny doddvat’ tovar,
uskutoénovat’ stavebné price alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktort
ma subdodavatel’ plnit’,
1) zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo za¢até konkurzné konanie alebo restrukturalizacné
konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akikol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatnu.
15.2 Odstapenie od zmluvy nadobida ucinnost’ dnom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy v zmysle
aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.

15.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat' vietky potrebné opatrenia za ufelom zabranenia Skody hroziacej objednidvatelovi v
stivislosti s ukongenim realizdcie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objedndvatel'ovi vietky doklady suvisiace s dokonéenou ¢astou diela, ako aj podklady,
ktoré st potrebné na dokonéenie diela,

¢) vypratat, opustit’ a odovzdat' objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od G¢innosti
odstlpenia,

d) pisomne informovat objednéavatela o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.



XVL

Dorucovanie
16.1 Kazdd vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny druhej
zmluvnej strane. sa bude povazovat’ za doruceny:
16.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny deri (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu , ak bol
odoslany postou alebo,
16.1.3 v dei mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny
def, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukézat', Ze doslo k doruceniu alebo ze
obdlka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola odosland ako
doporucend zisielka alebo, Ze faxovd spriva bola riadne adresovand a odosland a ze odosielatel
akejkol'vek mailovej spravy moze predlozZit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a ¢as prenosu), podla konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost” doru¢end mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voti adresatovi a¢inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucend adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.
XVIL

Ostatné prava a povinnosti
17.1  Predmet zmluvy bude spolufinancovany formou nendvratného finanéného prispevku v rdmci
zdrojov MAS Zemplin pod Vihorlatom, 0.z., kdd vyzvy IROP-CLLD-R026-512-006.

17.2  Dodavatel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku uzavretej Objedndvatel'om ako prijimatel'om nendvratného finan¢ného prispevku za ucelom
financovania predmetného diela, a to zo strany oprdvnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle
Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych podmienok
a prislusnych pravnych predpisov SR a poskytnat’ tymto orgdnom riadne a vcas vSetku potrebni
stcinnost’. PoruSenie tejto povinnosti Doddvatel'a je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatel'a od zmluvy odstupit’.

XVIIL
Ziverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, u¢innost’
nasledujuci den po jej zverejneni na stranke objednavatela.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v
zneni neskorsich predpisov. podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

18.4 Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentdcie tykajicej sa tohto zmluvného vztahu,
si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informdcii vyZiadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov a informacii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit’,
alebo poskytnit’ informécie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.



18.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov.

18.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky
znej zamyslané vztahy sa budl riadit', interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

18.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym jednanim.

18.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nitelnym.
nemd to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, Ze takéto
neplatné alebo neuskuto¢niteI'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym. ktoré ho v praivnom aj
v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

18.9 Zmluva ma odkladaciu podmienku. Tdato zmluva nadobudne G¢innost” diiom nasledujucim po dni
jej zverejnenia na webovej stranke obce a po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze
dojde k schvaleniu procesu verejného obstardvania Poskytovatelom NFP. V pripade neschvalenia
procesu verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného tinanéného prispevku, si objednavatel’
vyhradzuje pravo vyuzit' institit odkladacej podmienky a zmluvu anulovat’. Tdto zmluva nadobudne
ucinnost’ den nasledujtci po dni splnenia vyssie uvedenych podmienok.

18.9 Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pri¢om vietky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruji slobodnt a vaznu vél'u zmluvnych
strdn, Ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi.

17.10 NeoddeliteI'nou sa¢ast'ou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 PoloZkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v den podpisu zmluvy.

V Inovciach ,dna: 23.11.2021 V Sobranciach, dria: 23.11.2021
Za objednavatela Za zhotovitela
V. r. v.r.
Jan CHRAPOVIC Rastislav Certan

starosta obce Inovce Konatel TRANS-DACH s. r. 0.



